

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Rieti

Procedura Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016

**Servizi assicurativi All Risks Fabbricati anni 2018/2021 per ATER Provincia di Rieti CIG:
(Lotto Unico – All Risks Fabbricati) 744945900B**

Risposte ai quesiti pervenuti a tutto il 16 maggio 2018

Quesito 1

Al punto 9 delle garanzie NON ESCLUDIBILI è prevista la franchigia di € 5.000.000 per il Terremoto. Lo scoperto del 2% per singolo immobile col minimo di 15.000 Euro scatterà per i sinistri in eccesso a € 5.000.000?

La franchigia max di € 5.000.000,00 indicata sulla garanzia "Terremoto" deve essere considerata come franchigia frontale cumulativa in aggregato annuo per tutti i sinistri riguardanti la garanzia "terremoto". Spieghiamo meglio il suo funzionamento qui di seguito: La Compagnia non risarcirà importi per terremoto nel corso di un intero anno assicurativo (riferibili ad uno o più sinistri) fino alla somma complessiva di € 5.000.000,00 di danni subiti dall'Ente. Al di sopra di quella somma la liquidazione avverrà con la decurtazione di uno scoperto del 2% con il minimo di € 15.000,00 per ciascun fabbricato danneggiato.

Quesito 2

E' possibile avere una vostra bozza del capitolato All risks, possibilmente con estensione alle garanzie non escludibili?

Per quanto riguarda il testo di polizza, ciascun concorrente potrà proporre un testo del tipo "All Risks Fabbricati" a sua scelta, purché rispetti i requisiti minimi obbligatori richiesti.

Quesito 3

In relazione alla garanzia Terremoto, si chiede di confermare la presenza di una franchigia pari ad EUR 5.000.000 (v. pag 2, punto 9 del Capitolato Speciale di Gara); in caso affermativo si chiede di precisare come tale franchigia sia destinata ad operare in relazione alla concomitante previsione, per la medesima garanzia Terremoto, di uno scoperto del 2% per singolo immobile con il minimo di EUR 15.000.

Si veda risposta quesito N° 1.

Quesito 4

Si richiede l'elenco degli immobili colpiti dagli eventi sismici del 24\08\2016 e del 30\10\2016 con indicazione del relativo stato di agibilità e dei lavori di ricostruzione o ripristino eventualmente già eseguiti.

Di seguito l'elenco:

Edificio	Esito di agibilità AeDES	Ripristino eseguito
Accumuli via delle Rimembranze	E	no
Amatrice via Muzi 3	Demolizione e ricostruzione	In corso progettazione
Amatrice p.zza Sagnotti	Crollo	In corso progettazione
Amatrice villa s. Cipriano	Demolizione e ricostruzione	In corso progettazione
Amatrice villa s. Cipriano	Demolizione e ricostruzione	In corso progettazione
Antrodoco via Garibaldi 9	B	In corso progettazine inibito uso terrazzi
Antrodoco via Garibaldi 7-7a	B	In corso progettazine inibito uso terrazzi
Antrodoco via Garibaldi 5	B	In corso progettazine inibito uso terrazzi
Leonessa via delle Fonti	E	In corso progettazione
Poggio Moiano Circ.ne Moianense 28	B	In corso progettazione
Poggio Moiano Circ.ne Moianense 26	B	In corso progettazione
Poggio Moiano Circ.ne Moianense 30	B	In corso progettazione
Rieti via dei Flavi 15	B	In corso progettazione
Rieti via di Fazio 13	B	In corso progettazione
Rieti via di Fazio 15	B	In corso progettazione
Rieti via Tancia 17	B	In corso progettazione
Rieti via Tancia 19	B	In corso progettazione
Rieti via Caduti del Lavoro 14	B	Messa in sicurezza - in corso di progettazione
Rieti via dei Salici 23	B	Messa in sicurezza - in corso di progettazione
Rivodutri via Borgovalle	B	In corso progettazione
Cittaducale via Cervino	B	In corso progettazione
Rieti via Moro 11	B	Mero ripristino danno - in corso di progettazione